- Wzér umowy — Zal. Nr 8
Umowa Nr...... /2021
umowa zawarta w dniu ...... ............ pomiedzy:

Gmina Bialobrzegi zwana w dalszej czg¢$ci umowy Zamawiajacym reprezentowang przez:

............................................... ZS1CAZIDA ..ottt
zwanym dalej w tek§cie umowy Wykonawca
reprezentowanym przez:

§1
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 2019
z pézn. zm. zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadania pn. ,,Budowa drog wewnetrznych 1 KDW, 2 KDW — | etap, 4 KDW - | etap, 027 KDW w
miejscowosci Bialobrzegi”

1. Zakres robot do wykonania objetych przedmiotem zamowienia:

a) Budowa drogi wewngtrznej 1 KDW w miejscowos$ci Biatobrzegi — km 0+000 — 0+165,40 wraz
z przebudowg drog wiaczeniowych:

e Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych — 0,17 km,

e Zdjecie warstwy humusu (darniny) — 1 122,44 m?,

e  Wykonanie wykopdw wraz z transportem urobku na odlegtos¢ do 15 km i jego rozplantowaniem — 919,05
me,

e  Wykonanie nasypow z gruntu piaszczystego — 142,62 m?,

e Wykonanie kanalizacji deszczowej (przepusty z rur z polipropylenu, przykanaliki) — 81,00 mb,

e  Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — 1 097,35 m?,

e Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku , grub. 20 cm — 912,05 m?,

e  Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego, grub. 20 cm — 1 240,08 m?,

e Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca, grub. 4 cm — 836,51 m?,

e Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna, grub. 3 cm — 827,10 m?,

o  Wykonanie prefabrykowanych ciekow betonowych — 146,60 mb,

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,

b) Budowa drogi wewngtrznej 2 KDW w miejscowosci Bialobrzegi — km 0+000 — 0+173,40 —
- I etap wraz z przebudowa drog wlaczeniowych:

e Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych — 0,18 km,

e Zdjecie warstwy humusu (darniny) — 1 846,79 m?,

e Wykonanie wykopdw wraz z transportem urobku na odlegtos¢ do 15 km i jego rozplantowaniem — 980,65
m?,



Wykonanie nasypow z gruntu piaszczystego — 343,14 m?,

Wykonanie kanalizacji deszczowej (przepusty z rur z polipropylenu, przykanaliki) — 71,50 mb,
Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — 1 304,99 m?,
Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku , grub. 20 cm — 1 133,09 m?,

Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, grub. 20 cm — 1 010,72 m?,

Wykonanie oznakowania pionowego drogi,

Budowa drogi wewnetrznej 4 KDW w miejscowosci Biatobrzegi — km 0+000 — 0+195 -
- [ etap wraz z przebudowg drog wiaczeniowych:
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych — 0,20 km,
Zdjecie warstwy humusu (darniny) — 2 325,07 m?,
Wykonanie wykopow wraz z transportem urobku na odlegtos¢ do 15 km i jego rozplantowaniem — 943,20
m?,
Wykonanie nasypoéw z gruntu piaszczystego — 186,93 m?,
Wykonanie kanalizacji deszczowej (przepusty z rur z polipropylenu, przykanaliki) — 89,00 mb,
Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — 1 277,93 m?,
Wykonanie warstwy mrozoodpornej z piasku , grub. 20 cm — 1 071,73 m?,
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, grub. 20 cm — 1 148,39 m?,
Wykonanie oznakowania pionowego drogi,
Przebudowa sieci teletechnicznej — przeniesienie stupa pojedynczego zelbetowego — 1 szt.

d) Budowa drogi wewngtrznej 027 KDW w miejscowosci Biatobrzegi — km 0+000 — 0+201.:

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych — 0,21 km,

Zdjecie warstwy humusu (darniny) — 1 045,88 m?,

Wykonanie wykopow wraz z transportem urobku na odlegto$¢ do 15 km i jego rozplantowaniem — 732,27
m?,

Wykonanie nasypow z gruntu piaszczystego — 53,10 m?,

Wykonanie kanalizacji deszczowej (przepusty z rur z polipropylenu, przykanaliki) — 18,0 mb,
Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza — 1 239,83 m?,
Wykonanie stabilizacji istniejacego podtoza cementem i piaskiem, grub. 20 cm — 1 134,63 m?,
Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, grub. 20 cm — 1 395,71 m?,

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca, grub. 5 cm — 1 024,60 m?,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna, grub. 4 cm — 1 010,79 m?,
Wzmocnienie nawierzchni siatkg z wlokna szklanego — 1 213,00 m?,

Wykonanie prefabrykowanych ciekéw betonowych — 126,40 mb,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowig: projekty budowlane, przedmiary robot oraz
szczegdtowe specyfikacje wykonanie i odbioru rob6t bedacymi zatacznikami do SWZ.

Poza zakresem prac okreslonym dokumentacja projektowa i STWiORB Wykonawca zobowigzany jest ujac

w cenie ofert nastgpujace czynnosci:

a) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpoczeciem robot,

b) opracowanie planu B1OZ,

¢) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

d) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywoz nieczystosci itp.,
e) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna,
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f) usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drég powstatych w zwiagzku z wykonywaniem
robot,

g) przywrocenie  placu  budowy,  terendw  sgsiadujacych  lub  innych  terendw,
W szczegodlnosci drog do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja robot,

h) montaz rur ostonowych na wszystkich urzadzeniach uzbrojenia podziemnego wraz ze wszystkimi
pracami (wykopy, zasypanie, zageszczenie terenu),

i) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jakos$ci robot oraz
innych dokumentoéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisow
szczegOtowych,

Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na
celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego
1 wydajnosciowego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-4 Ustawy. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 Ustawy).

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen rownowaznych , o ktorych mowa w ust. 4, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymagaé wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadaja parametry nie gorsze
od przewidzianych w dokumentacji projektowej

§2
Termin wykonania umowy — dwa miesigce od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin rozpoczecia robot — 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z nalezytg staranno$cig, dobra jakoscig i wlasciwg organizacjg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktore
moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze nie
zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaty ze soba w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspdlpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien 1 watpliwo$ci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktdére moga
miec jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.



§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu oferta
Wykonawcey wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:

netto .......oeeeennn. zt (stownie: ............... s eeeens /100), brutto: ............ 7zt (stownie:
.......................................... yee./100),

w tym :

a) ,,Budowa drogi wewngtrznej 1 KDW w miejscowosci Biatobrzegi”

netto ................ zt (slownie: ............... ...l y eeenn /100), brutto: ............ zt (slownie:
.......................................... yee+./100),

b) ,.Budowa drogi wewnetrznej 2 KDW w miejscowosci Biatobrzegi — I etap”

netto ................ zt (slownie: ............... ...l y eeenn /100), brutto: ............ zt (slownie:
.......................................... yee./100),

c) ,,.Budowa drogi wewnetrznej 4 KDW w miejscowosci Biatobrzegi — | etap”

netto ................ zb (slownie: ............... ...l y eeenn /100), brutto: ............ zt (slownie:
.......................................... yee./100),

d) ,,.Budowa drogi wewngtrznej 027 KDW w miejscowosci Biatobrzegi”

netto ........eoeennn. zt (stownie: ............... s eeeens /100), brutto: ............ 7zt (stownie:
.......................................... e/100).

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,
Z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatdbw odpadowych oraz ziemi z terenu robdt na odlegtos¢ do 15 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

5) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

6) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

7) Ubezpieczenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8) Uporzadkowania terenu robét i otoczenia obiektu po zakonczeniu robot i przekazanie Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

9) Montazu rur ostonowych na wszystkich urzadzeniach uzbrojenia podziemnego wraz ze wszystkimi
pracami (wykopy, zasypanie, zageszczenie terenu),

10) Innych robot wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $cisle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem catosci zleconych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto
wyklucza mozliwo§¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako
podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.



§5

. W przypadku zmiany wysokos$ci obowiazujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze
wylacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot w sytuacji
wskazanej w § 17 ust. 1 pkt. 4 —nastapi pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o wartos¢
tych robdt wynikajacg z Kosztorysu Ofertowego stanowigcego zal. nr 2 do Umowy — zmiana umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
. W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda roznicowa pomiedzy wartosciag
robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu Kosztorys Ofertowy, a wartoscig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robo6t i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢ zostanie
doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
. W przypadku koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust. pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.
. Podstawa wykonania robdot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokoét
koniecznosci”.Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem nosnikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:
1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajacych: stawke roboczogodziny, koszty posrednie,
koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,
2) norm naktadow rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedtug analizy
indywidualnej,
3) cen jednostkowych materiatdow — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedtug sredniego poziomu cen
podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
4) cen sprzetu i kosztow transportu — wedlug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz wedlug
sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi fakturami  koncowymi
wystawionymi oddzielnie na kazda z objetych niniejszym zamowieniem drég zgodnie z § 4 ust. 1a, ust. 1b,
ust. 1c, ust. 1d, po zakonczeniu catosci robdt objetych umows i ich odbiorze.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ faktury koncowe
dopiero po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia
wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Zamawiajacego w sporzadzonym protokole odbioru .

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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10.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego tj. Gmina Biatobrzegi, 37-114 Biatobrzegi 4, NIP: 815-16-32-
831

Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty odsetek ustawowych.
Faktury beda ptatne przelewem z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.

Za date zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§7

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...................... .
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ...................... .

§8

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty,
odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem 0sob postronnych.

Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robdt — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych
i informacji wymaganych ustawg, a dotyczacych prowadzonych robot.

Wykonawca zapewnia og6lny dozor terenu robot.

§9

Wykonawca zleci cze$¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj.
Podwykonawcy z okre$leniem naleznego za te roboty wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu
warunkow okreslonych w art. 462-465 ustawy Pzp.

Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nastgpujacy zakres robot:

Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ samodzielnie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow i wszelkich innych 0sob trzecich, ktérymi bedzie si¢ postugiwat przy realizacji przedmiotu
umowy, jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczegdlnosci spelnia¢ wymagania
zawarte w specyfikacji warunkow zamowienia oraz zawiera¢ bezwzgledny wymog dokonywania zaplaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, 0 ktdrym mowa

w ust.4,w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy i jednocze$nie nie wigkszej niz

50 000,00 zt brutto, ktore nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy ma prawo wezwac

Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze jej dokonania

i umozliwia mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10. Termin zglaszania uwag przez

Wykonawce wynosi 7 dni od dnia dorgczenia ww. informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo



15.

16.

17.

18.

c) dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych tj. potwierdzenia
przelewu z tytulu zaptaconych kwot przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty, o§wiadczen kazdego z
podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznos$ci, z podaniem kwot
i tytulow uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci oswiadczen Podwykonawcow i/lub Dalszych
Podwykonawcow maja by¢ sktadane nie pdzniej niz w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru danego zakresu
robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 16,
wyplata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostaje wstrzymana w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Platno$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po catkowitym
uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i przedstawieniu stosownych o$§wiadczen przez
nich zlozonych, ktore beda jednoznacznie potwierdzaly otrzymanie wszelkich naleznych im $wiadczen
z tytutu danej umowy podwykonawczej.

19. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 16 i ust. 18, nie biegng

terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6 a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres
odsetki ustawowe.

20. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot

wykonywanych przez podwykonawcow.

21. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje

1.

roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwote co najmniej rowna wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umoéw ubezpieczeniowych nie p6zniej niz do dnia
przekazania placu budowy . W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia , co hie powoduje wstrzymania
biegow termindow umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okre$lonych w ust. 1i 2, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uplywu terminu
zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz



Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajagcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow i1 urzadzen wiasnych. Materialy
1 urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
W budownictwie okreslonym ustawa — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materialty 1 urzadzenia Wykonawca obowiazany jest przedlozy¢ obowiazkowo Zamawiajacemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany lub poprawek obcigzaja Wykonawce.

§12

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.
Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegac bedzie nastepujaco:

a) Zakonczenie wszystkich robdt, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. O osiagnigciu gotowos$ci do odbioru przedmiotu odbioru

Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego po spetnieniu powyzszych

warunkow.

b) Zamawiajagcy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
o0 osiagnieciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru wyznaczajac
termin ich usuni¢cia, za§ w przypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie odmowi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci elementu brutto
plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujgc prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub usterek
innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umownf§: za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy

Zamawiajacego - 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1, z wyjatkiem

sytuacji okres$lonej w art. 456 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za :

a) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto -
§4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,

b) zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto - §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i/lub usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczecie robot -0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za
kazdy dzien zwloki

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca
- 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1,

J) zanieprzedtozenie w terminie dokumentéw o ktorych mowa w §19 ust. 3umowy w wysokosci 300 zt za
kazdy dzien zwtoki,

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do

zaplaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek

bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda

zastosowania postanowienia zawarte w ustgpie powyzej.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych

niniejszag umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy

w zatozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt

Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w

opoznieniem.

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. lat gwarancji na wykonany podmiot Umowy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktére pomniejszaja wartos¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajace z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady
biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci wygasa wraz z uplywem okresu gwarancji
jakosci.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i/lub gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady i/lub usterki w okresie
objetym gwarancjg jakosci.

Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji jakoS$ci.

W okresie trwania gwarancji jako$ci i r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaly
w nastepujacych terminach :

1) Na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
2) Na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystgpi niezwlocznie (w terminie nie krotszym jak 3 dni robocze) do
usuni¢cia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad lub usterek we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie. Termin przystapienia do usuwania wad lub usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze by¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
usunac¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady, przy czym Zamawiajacy powiadomi pisemniec Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. Zlecenie usunigcia wad wykonawcy zastepczemu nie wylgcza mozliwoséci naliczenia
i dochodzenia przez ~ Wykonawcy kar umownych  na warunkach i w wysokosci okreslonej
w § 13 umowy.

Zawarte w Umowie o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jako$ci uznaje si¢ za rownowazne
wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny dokument gwarancyjny, warunki
1 uprawnienia w nim okreslone nie mogg by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiajacego od
wynikajacych z postanowien Umowy oraz stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
zaakceptowanego  przez Zamawiajacego  dokumentu  gwarancyjnego,  wystawionego  przez
Podwykonawce/6w na rzecz Zamawiajacego. Niniejszym Wykonawca wyraza zgode¢ na korzystanie
i egzekwowanie uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego
wedlug wyboru Zamawiajacego bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. ......... zk (stownie: ...l ,-.../100) w formie .....................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
i odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa w
ust. 1, zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich
kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym réwniez kar umownych.
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W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od
daty wyptaty.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

§16

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastgpujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawit si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,

b) Wykonaweca nie rozpoczat robot w ciagu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

c) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie

termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien , po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy .

Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub z ich ukonczeniem

w takim stopniu, zZe nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy

moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu

przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia 0d umowy przez Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawierac

uzasadnienie . Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez

Wykonawce.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystapieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca

moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat cz¢$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okolicznos$ci, o ktérych

mowa w ust.1 lit ¢, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace obowiazki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
inwentaryzacje¢ robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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10.

11.

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy z powodow wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczeniasi¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy nastapi na
podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg¢$¢ przedmiotu
umowy wykonana przed odstgpieniem od umowy.

§17

Zamawiajacy o§wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z wymienionych ponizej okoliczno$ci oraz okresla warunki tych zmian:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebg zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy lub terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywolanych prowadzonymi
rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub przyczynami niezaleznymi
od stron Umowy badz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,
odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedna z Ww. przyczyn.

3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie
w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okre$lonego w § 4
Umowy, w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie
dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
op6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.
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4)

5)

6)

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego

pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci lub ktore ujawnily si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegaé

miedzy innymi na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

€) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

d) zmianach majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli wskutek

wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sily wyzszej pod pojgciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony Umowy, a zaistniale

po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci takie jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

€) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogodlnokrajowe badZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg cz¢scig ogoélnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogl wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dzialania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego

opOznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia

nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania Umowy w niezbgdnym

zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt wykona¢ prawidlowo przedmiot

Umowy.
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7) W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegodlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,
jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opoznienia.

8) W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawceg bedacych nastgpstwem
bltedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bigdow jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego, oraz jezeli wskutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. | Umowy, poprzez wydtuzenie o okres
takiego opoOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
taka zmiana.

9) W przypadku konieczno$ci zlecenia robdt dodatkowych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie
o okres niezbedny do dokonczenia robot.

10) W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu
realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

11) W przypadku, gdy w Umowie znajduja si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

12) W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupelnien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy).

14) W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego)
na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot,

b) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robét z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).

15) W przypadku zmiany kierownika budowy/robot na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy/robdt zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie.

16) W przypadku zmian kierownika budowy/robot, o ktéorych mowa w pkt. 14 i 15, nowy kierownik
budowy/robot musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danego specjalisty.

17) W przypadku zmian dotyczacych podwykonawcow.

2. Wszystkie postanowienia, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§18

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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§19
Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w dz. Il pkt 2a), pkt 2b), pkt 2c, pkt 2d SWZ czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 1, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. 22019 r., poz. 1495 z pdzn. zm.).
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10
dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnoscei, o ktérych mowa w pkt 1. W tym celu
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawcg z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z pkt 3 bedzie traktowane jako niewypekienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace, a wiec bedzie stanowitlo o nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego
konsekwencjami oraz bedzie skutkowaé zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o praceg z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéow z tytulu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Wymobg okreslony w pkt 5 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych prace, o ktérych mowa w pkt
1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 2,
w szczegolnoscei do:
1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spehiania tego wymogu i dokonywania jego oceny.
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speniania tego wymogu.
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§20
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy dla
Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pi$mie w formie
aneksu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane beda wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zamo6wien i ustawy Kodeks Cywilny.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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§21

1. Integralng czes¢ Umowy stanowig wymienione w ust. 2 zataczniki.

2. W przypadku wystapienia rozbieznos$ci/sprzecznosci pomiedzy zatacznikami do Umowy obowigzuje ich
hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak ponizej:
1) Dokumentacja Przetargowa:

a) SWZ.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

c) Dokumentacja projektowa.
2) Kosztorys Ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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