- Wzér umowy — Zal. Nr 8

Umowa Nr...... /2021

umowa zawarta w dniu ...... ............ pomiedzy:

Gmina Bialobrzegi zwana w dalszej czg¢$ci umowy Zamawiajacym reprezentowang przez:

............................................... ZS1CAZIDA ..ottt
zwanym dalej w tek§cie umowy Wykonawca
reprezentowanym przez:

§1

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 2019
z pézn. zm. zwang w dalszej czgsci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadania pn. ,,Budowa o$wietlenia ulicznego drog na terenie gminy”

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
Nr 1521 R Czarna— Wola Dalsza w miejscowosci Wola Dalsza (stacja trafo Wola Dalsza IV)
- 103 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 103 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 2 szt,

2) Przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze Czarna — Wola
Dalsza (boczna) w miejscowosci Wola Dalsza (stacja trafo Wola Dalsza IX)
- 89 mb,

w tym :
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 89 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 4 szt,
3) Budowg i przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze Czarna —
Wola Dalsza (boczna) w miejscowosci Wola Dalsza  (stacja trafo Wola Dalsza X)
- 191 mb,
w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 92 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 99 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 5 szt,

4) Budoweg sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
Nr 1 520 R Dgbrowki — Wola Dalsza — Gtuchéw w miejscowosci Wola Dalsza (stacja trafo
Wola Dalsza V) - 49 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 49 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 1 szt,



5) Budowe¢ sieci elektroenergetycznej oS$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
Nr 1 275 R Czarna - Laszczyny w miejscowosci Wola Dalsza  (stacja trafo
Dabrowki 1) - 187 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 187 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 5 szt,

6) Budowe sieci elektroenergetycznej oS$wietlenia ulicznego przy — drodze gminnej
Nr 1 0 9753 R Wola Dalsza — D¢bina Ksieze w miejscowosci Wola Dalsza (stacja trafo D¢bina
I, stup Nr 46) - 157 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 157 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 4 szt,

7) Budowg sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze powiatowe]
Nr 1 520 R Dabrowki — Wola Dalsza — Gtuchow w miejscowosci Debina (stacja trafo
Dg¢bina II) - 51 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 51 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 1 szt,

8) Przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy  drodze gminnej
Nr 109755 R De¢bina —,,Skotnik” w miejscowosci Dgbina (stacja trafo Debina IV) - 376 mb,
w tym :

- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 376 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 7 szt,

9) Przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy  drodze gminnej
Nr 1 09755 R Dg¢bina —,,Skotnik” w miejscowo$ci Debina (stacja trafo Debina IIT) - 826 mb,
w tym :

- montaz linii napowietrznej o§w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 826 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 17 szt,

10) Budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy — drodze gminnej
Nr 1 0 9754 R Bialobrzegi — ,,Baranie Miasto” w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi PSW XVI) - 84 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego — 84 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 2 szt,

11) Przebudowe sieci elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9772 R ,Bialobrzegi Gorne” w miejscowosci Biatobrzegi  (stacja trafo
Biatobrzegi PSW 1) - 45 mb,

w tym :
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 45 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 1 szt,

12) Budowg sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy  drodze gminnej
Nr 1 0 9789 R Biatobrzegi —, Podgranicze” w miejscowosci Bialobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi PSW VI) - 194 mb,

w tym :
- budowa nowe;j linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 194 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 5 Szt,

13) Budowe i przebudowg sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9789 R Biatobrzegi — ,,Podgranicze” w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi PSW 11) - 344 mb,



w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 264 mb,

- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 80 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 8 szt,

14) Budoweg i przebudowe sieci elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego przy — drodze
Biatobrzegi — ,,L.aki” w miejscowosci Biatobrzegi oraz przy drodze D¢bina — ,,Mata Debina” w
miejscowosci Dgbina (stacja trafo Biatobrzegi PSW XVIII ) - 420 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 61 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istnicjgcej podbudowie stupowej — 359 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 9 szt,
15) Budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej

Nr 1 275 R Czarna - Laszczyny w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi LSW VII) - 218 mb,
w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 218 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 6 Szt,

16) Budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9757 R Biatobrzegi — ,,Podemtynie” w miejscowosci Bialobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi LSW VII) - 369 mb,

w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 334 mb,

- montaz linii napowietrznej osw. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 35 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 8 szt,

17) Budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9757 R Biatobrzegi — ,,Podemtynie” w miejscowosci Biatobrzegi (stacja trafo
Biatobrzegi LSW X ) - 482 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 403 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 79 mb,
- montaz opraw os$wietlenia ulicznego — 13 szt,
18) Budowg i przebudowe sieci elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego przy drodze gminnej

Nr 1 0 9780 R Korniaktow Poludniowy — »Jawornik” w  miejscowosci Korniaktow
Potudniowy (stacja trafo Korniaktow PSW 1) — 324 mb,
w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 53 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej — 271 mb,
- montaz opraw oswietlenia ulicznego — 7 szt,
19) Budowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze Budy Lancuckie -
,,Kmiecie” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo Korniaktow LSW 1I) - 118 mb,
w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 118 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 4 Sszt,
20) Budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze Budy
Lancuckie —,,Rondo” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo Budy Lancuckie LSW X)
- 96 mb,
w tym :
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istnicjgcej podbudowie stupowej — 96 mb
- montaz opraw os$wietlenia ulicznego — 3 Szt,



21) Budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego przy drodze Budy
Lancuckie —,,Rondo” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo Budy Lancuckie LSW XI)
- 884 mb,
w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 426 mb,
- montaz linii napowietrznej o$w. ulicznego na istniejgcej podbudowie stupowej — 458 mb
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 20 szt,

22) Budowe sieci eclektroenergetycznej oswictlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9782 R Budy Lancuckie — ,,Sachara” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo
Budy Lancuckie PSW VI) - 228 mb,

w tym :
- budowa nowej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego — 228 mb,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 5 szt,

23) Budowe i przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej
Nr 1 0 9782 R Budy Lancuckie — ,,Sachara” w miejscowosci Budy Lancuckie (stacja trafo
Budy Lancuckie PSW VII) - 269 mb,

w tym :

- budowa nowej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego — 226 mb,

- montaz linii napowietrznej osw. ulicznego na istniejacej podbudowie stupowej 43 mb
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 8 szt.

Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia stanowig: projekty budowlane, przedmiary robot oraz
szczegdtowe specyfikacje wykonanie i odbioru robot bedacymi zatacznikami do SWZ.

Poza zakresem prac okreslonym dokumentacja projektowa i STWiORB Wykonawca zobowigzany jest ujac
w cenie ofert nastepujace czynnos$ci:

a) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpoczeciem robot,

b) opracowanie planu B1OZ,

¢) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

d) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywoz nieczystosci itp.,

e) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna,

f) usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog powstatych w zwigzku z wykonywaniem
robot,

0) przywrocenie  placu  budowy, terendw  sgsiadujgcych  lub  innych  terenéw,
W szczeg6lnosci drog do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkod wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja robot,

h) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu
budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny jakos$ci robodt oraz
innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisow
szczegdtowych,

Wskazanie w opisie przedmiotu zaméwienia: znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, nie ma na
celu naruszenia art. 99 i 16 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan
jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego
1 wydajnosciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemOéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-4 Ustawy. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne tak opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac,
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ze oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 Ustawy).

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw i urzadzen rownowaznych , o ktérych mowa w ust. 4, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymagaé wczesniejszej akceptacii
Zamawiajacego. Za materialy i urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadajg parametry nie gorsze
od przewidzianych w dokumentacji projektowej

§2
Termin wykonania umowy — trzy miesigce od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin rozpoczecia robot — 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami i przepisami, a takze z nalezytg staranno$cig, dobra jakoscig i wlasciwa organizacja.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktore
moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze nie
zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajace terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

Strony ustalaja, ze beda wspdtpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspdlpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktéore moga
mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.

§4
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu oferta
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:

netto ................ Z (STOWIIE: L. .o R /100),
podatek VAT ................ ZE(SEOWNIE: ... y e /100),
brutto: ............ b2 ()4 11 (- PP PP 5 «.../100).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robdt,

z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacja robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatdéw odpadowych oraz ziemi z terenu robdt na odlegtos¢ do 15 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

5) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

6) Woykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.



7) Ubezpieczenia robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8) Uporzadkowania terenu robdt i otoczenia obiektu po zakonczeniu robot i przekazanie Zamawiajacemu
najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

9) Innych robot wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

10) Ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

11) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a $ciSle zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem cato$ci zleconych robo6t budowlanych, stanowiagcych przedmiot umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto

wyklucza mozliwo§¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako

podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bgdzie zadal podwyzszenia

wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

. W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze
wylacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreSlonych robot w sytuacji
wskazanej w § 17 ust. 1 pkt. 4 — nastagpi pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢
tych robot wynikajaca z Kosztorysu Ofertowego stanowigcego zal. nr 2 do Umowy — zmiana umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
. W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metoda réznicowa pomiedzy wartoscia
robdt pierwotnie przewidzianych, ustalona w oparciu Kosztorys Ofertowy, a warto$cig robdt zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materiatow i sprzgtu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robo6t i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢ zostanie
doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.
. W przypadku konieczno$ci zlecenia robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust. pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.
. Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokot
koniecznosci”.Za roboty dodatkowe Strony ustalg wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce,  zatwierdzony przez Zamawiajgcego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robdt nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:
1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okreslajacych: stawke roboczogodziny, koszty posrednie,
koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,
2) norm naktadéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedtug analizy
indywidualnej,
3) cen jednostkowych materiatdéw — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedtug $redniego poziomu cen
podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
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4) cen sprzetu i kosztow transportu — wedlug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz wedhug
sredniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.

§6

Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastgpi fakturg koncowa wystawiona po
zakonczeniu cato$ci robot objetych umowa i ich odbiorze.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowsa
dopiero po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia
wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Zamawiajacego w sporzadzonym protokole odbioru .

W przypadku wystapienia zwltoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwtoki w usunigciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong
W oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego tj. Gmina Biatobrzegi, 37-114 Bialobrzegi 4, NIP: 815-16-32-
831

Termin zaptaty faktury wynosi 21 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym protokotem odbioru robdt (ust.1 pkt. 1).

Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowiagzany jest do zaplaty odsetek ustawowych.
Faktury bedg ptatne przelewem z rachunku Zamawiajagcego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§7

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ...................... .
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ...................... .

§8

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywatl teren robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem o0sob postronnych.

Wykonawca zobowigzuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robdt — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstale trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych
1 informacji wymaganych ustawa, a dotyczacych prowadzonych robot.

10. Wykonawca zapewnia ogo6lny dozoér terenu robot.



10.

11.

§9

Wykonawca zleci czgs¢ robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj.
Podwykonawcy z okresleniem naleznego za te roboty wynagrodzenia Podwykonawcy i przy zachowaniu
warunkow okreslonych w art. 462-465 ustawy Pzp.

Wykonawca przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujacy zakres robot:

Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ samodzielnie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow i wszelkich innych osob trzecich, ktorymi bedzie si¢ postugiwat przy realizacji przedmiotu
umowy, jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczeg6lnosci spelnia¢ wymagania
zawarte w specyfikacji warunkow zamowienia oraz zawiera¢ bezwzgledny wymodg dokonywania zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, 0 ktorym mowa
w ust.4,w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy i jednoczesnie nie wigkszej niz
50 000,00 zt brutto, ktore nie podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy ma prawo wezwac
Wykonawce lub Dalszego Podwykonawce do zmiany tej umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

Postanowienia ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze jej dokonania

i umozliwia mu zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Termin zglaszania uwag przez

Wykonawce wynosi 7 dni od dnia dorgczenia ww. informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i

Dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych tj. potwierdzenia

przelewu z tytulu zaptaconych kwot przez Wykonawce kazdemu z podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaplaty, o§wiadczen kazdego z

podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci, z podaniem kwot

i tytutdw uregulowanych naleznosci. Dowody w postaci o$wiadczen Podwykonawcow i/lub Dalszych

Podwykonawcow maja by¢ sktadane nie pdzniej niz w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru danego zakresu

robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 16,

wyplata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostaje wstrzymana w czgsci rownej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Ptatnos¢ ostatniej czg$ci wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po catkowitym

uregulowaniu wszelkich platnosci na rzecz Podwykonawcow i przedstawieniu stosownych o$wiadczen przez

nich zlozonych, ktore beda jednoznacznie potwierdzaty otrzymanie wszelkich naleznych im $wiadczen

z tytulu danej umowy podwykonawcze;j.

19. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 16 i ust. 18, nie biegna

terminy zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w § 6 a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres
odsetki ustawowe.

20. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot

wykonywanych przez podwykonawcow.

21. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje

1.

roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku z



okres$lonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwote co najmniej rowng wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow ubezpieczeniowych nie pdzniej niz do dnia
przekazania placu budowy . W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia , co nie powoduje wstrzymania
biegow termindow umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcg.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okre$lonych w ust. 1i 2, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 lub nieprzedlozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu terminu
zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1,
a poniesiony koszt potragci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw 1 urzadzen wilasnych. Materiaty
1 urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym ustawa — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Na materialy 1 urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ obowigzkowo Zamawiajagcemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakos$ci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze sig, ze zastosowane materialy badZz wykonane roboty sg niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany Iub poprawek obcigzaja Wykonawce.

§12

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.
Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegaé bedzie nastepujgco:
a) Zakonczenie wszystkich robot, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy
i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy
stwierdza wpisem do dziennika budowy. O osiaggnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajagcego po spetieniu powyzszych
warunkow.
b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.
2) Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru wyznaczajgc
termin ich usuni¢cia, za§ w przypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie odmowi¢ odbioru
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do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy, wzglgdnie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% warto$ci elementu brutto
plus koszty rozbidrki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opdznienie Wykonawcey w usuni¢ciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuni¢cie wad i /lub usterek
innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnoSci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

§ 13

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawceg z winy

Zamawiajacego - 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1, z wyjatkiem

sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto -
§4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,

b) zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto - §4 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i/lub usterek,

€) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczecie robot -0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za
kazdy dzien zwtoki

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
- 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1,

J) zanieprzedtozenie w terminie dokumentow o ktorych mowa w §19 ust. 3umowy w wysokosci 300 zt za
kazdy dzien zwtoki,

Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do

zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci 1 rekojmi.
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10.

11.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej wi/w
opoznieniem.

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. lat gwarancji na wykonany podmiot Umowy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktére pomniejszaja warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
wynikajace z Kodeksu cywilnego jest rowna okresowi udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady
biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Roszczenia z tytutu r¢kojmi za wady i/lub gwarancji jako$ci moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady i/lub usterki w okresie
objetym gwarancja jakosci.

Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji jakoS$ci.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty
w nastepujacych terminach :

1) Na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,
2) Na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie krotszym jak 3 dni robocze) do
usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad lub usterek we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie. Termin przystgpienia do usuwania wad lub usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze by¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi
za wady, przy czym Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. Zlecenie usunigcia wad wykonawcy zastgpczemu nie wytacza mozliwosci naliczenia
i dochodzenia przez =~ Wykonawcy kar umownych  na warunkach i w wysokosci okreslonej
w § 13 umowy.

Zawarte w Umowie o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jako$ci uznaje si¢ za rOwnowazne
wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrebny dokument gwarancyjny, warunki
i uprawnienia w nim okreslone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiajacego od
wynikajacych z postanowien Umowy oraz stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
zaakceptowanego  przez ~ Zamawiajacego  dokumentu  gwarancyjnego,  wystawionego  przez
Podwykonawce/0w na rzecz Zamawiajgcego. Niniejszym Wykonawca wyraza zgode na korzystanie
i egzekwowanie uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi za wady przez Zamawiajgcego
wedtug wyboru Zamawiajacego bezposrednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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§15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. ......... zk (stownie: ...l ,..../100) w formie .......c.ccceeureene

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczenh Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupehiajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa w
ust. 1, zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich
kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstana w wyniku realizacji umowy, w tym réwniez kar umownych.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od
daty wyptaty.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

§16

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:

a) Wykonawca nie wstawit si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,

b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

¢) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

wezwie go, pod rygorem odstgpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie

termin do usuniecia stwierdzonych wad lub uchybien , po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy .

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub z ich ukonczeniem

w takim stopniu, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umoéwionym, Zamawiajacy

moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy jeszcze przed uplywem terminu

przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 5 % wartoS$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia 0d umowy przez Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznoSci powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i1 zawieraé

uzasadnienie . Odstapienie od umowy nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia 0 0dstapieniu przez

Wykonawce.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
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10.

11.

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca

moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowatl czg$¢ przedmiotu umowy, a wystapity okoliczno$ci, o ktorych

mowa w ust.1 lit ¢, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo do czeSciowego odstgpienia od umowy tj.

od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
inwentaryzacje¢ robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z powodow wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczeniasie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg$ci umowy nastapi na
podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs$¢ przedmiotu
umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§17

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z wymienionych ponizej okoliczno$ci oraz okresla warunki tych zmian:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbgdng potrzebe zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy lub terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych prowadzonymi
rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub przyczynami niezaleznymi
od stron Umowy badz zaleznymi wylacznie od Zamawiajgcego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 2 ust. 1 Umowy,
odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z Ww. przyczyn.
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3)

4)

5)

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie
w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz
normami, prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 4
Umowy, w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystapi opOznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac begdzie
dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego

pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktore ujawnily si¢ podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé

miedzy innymi na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majacych wptyw na obniZenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

€) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

d) zmianach majacych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy oraz jezeli wskutek

wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres, 0 jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia zewngtrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony Umowy, a zaistniale

po zawarciu Umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czgscig ogdlnonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogl wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
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realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opdznienia.

6) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile
istnienie tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania Umowy w niezbgdnym
zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkéd mogt wykonaé prawidtowo przedmiot
Umowy.

7) W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéow budowlanych,
jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

8) W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bgdacych nastepstwem
bltedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bigdow jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego, oraz jezeli wskutek opoznien w wykonywaniu prac wystapi opoznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres
takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
takg zmiang.

9) W przypadku konieczno$ci zlecenia robdt dodatkowych, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydtuzenie
o okres niezbedny do dokonczenia robot.

10) W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujacg skroceniem terminu
realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

11) W przypadku, gdy w Umowie znajduja si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepujg takie oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe.

12) W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

13) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupeilnien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy).

14) W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego)
na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot,

b) nie wywiazywania si¢ kierownika budowy/robot z obowiazkow wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).

15) W przypadku zmiany kierownika budowy/robdot na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie
wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy/robdt zgodnie z zagdaniem Zamawiajagcego we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie.
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16) W przypadku zmian kierownika budowy/robot, o ktéorych mowa w pkt. 14 i 15, nowy kierownik
budowy/robot musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danego specjalisty.
17) W przypadku zmian dotyczacych podwykonawcow.
2. Wszystkie postanowienia, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§18

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w dz. Il pkt 2 SWZ czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z2019 1., poz. 1495 z pézn. zm.).

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie kroétszym niz 10
dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1. W tym celu
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z pkt 3 bedzie traktowane jako niewypekienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy
o prace, a wiec bedzie stanowitlo o nienalezytym wykonaniu przedmiotu umowy z wszystkimi tego
konsekwencjami oraz bedzie skutkowaé zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okre§lonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu zatrudnienia ww. oséb. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6. Wymog okreslony w pkt 5 dotyczy réwniez podwykonawcoéw wykonujacych prace, o ktérych mowa w pkt 1

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 2,
w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spehiania tego wymogu i dokonywania jego oceny.
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu.
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§20
1. Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéow. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy dla
Zamawiajacego Sad Powszechny.

17



Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg obustronnego uzgodnienia na piSmie w formie
aneksu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane be¢da wiasciwe przepisy ustawy Prawo
zamowien i ustawy Kodeks Cywilny.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21

Integralng cze$s¢ Umowy stanowiag wymienione w ust. 2 zataczniki.
W przypadku wystapienia rozbieznosci/sprzecznosci pomi¢dzy zatagcznikami do Umowy obowigzuje ich
hierarchia waznosci wedtug kolejnosci jak ponizej:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SWZ.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
c) Dokumentacja projektowa.
2) Zestawienie rzeczowo — finansowe.
3) Kosztorys Ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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